

## 随 意 契 約 の 公 表

### 【 工 事 】

件名(名称・数量)	工事等場所	工事等期間	契約担当役の氏名、 部署及び所在地	契約年月日	契約の相手方の名称及 び住所	契約金額	予定価格	落札率
北陸先端大知識科学 系研究棟 I 他昇降機 改修工事	石川県能美市旭台 1丁目1番地	令和7年1月21日～ 令和7年8月29日	石川県能美市旭台 1丁目1番地 国立大学法人北陸 先端科学技術大学 院大学 契約担当役 理事 河野 広幸	令和7年1月20日	東京都港区白金1丁目 17番3号 フジテック株式会社	71,830,000円	72,160,000円	99.54%
随意契約による理由(根拠条文及び理由)			根拠条文:本学会計規則第32条第4項第1号					
理由:本件は、昇降機の工事を単独で発注する部分改修(制御系改修)である。制御系の改修については、設備の使用上安全に関わる重要な部分(地震・停電・火災管制、戸開走行保護等)を含んでいるため、製造者以外の者の施工では既存設備に適合させることが技術的に困難であること。								